

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๕ เส้นแยกบ้าน จ.ส.อ.ประวิทย์ ร่วมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๓๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๕ เส้นแยกบ้าน จ.ส.อ.ประวิทย์ ร่วมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๘ ตารางเมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๓๐๙.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.อ
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาว กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาพล ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
31 ตุลาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองกันเกรา ซอย 5 เส้นแยกบ้าน จ.ส.อ.ประวิทย์ ร่วมทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 372 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,488 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759937 N 1561776 จุดสิ้นสุด E 759568 N 1561772)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต.บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.							
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,488.00	15.40	22,915.20	1.3848	21.33	31,732.97
	- งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิว TACK COAT	ตร.ม.	1,488.00	219.15	326,095.20	1.3848	303.48	451,576.63
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					349,010.40			
							รวมเป็นเงิน	483,309.60
(สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)							สรุปราคางานก่อสร้าง	483,309.60

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน