บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ (บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองจอก-หน้าวัดหนองจอก) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ (บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองจอก-หน้าวัดหนองจอก) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒๑๓,๕๘๐.๐๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๓๑ มี.ค. ๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองจอก-หน้าวัดหนองจอก)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 758431 N 1562155 จุดสิ้นสุด E 758781 N 1562130)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	325.00	1.83	594.75	1.3848	2.53	823.61
2	งานรื้อพื้น คสล.เดิม อื่นๆ (เหมารวม)	งาน	1.00	5,500.00	5,500.00	1.3848	7,616.40	7,616.40
3	งานขุด-ขนดิน	ลบ.ม.	70.40	35.39	2,491.46	1.3848	49.01	3,450.17
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.60	485.70	8,548.32	1.3848	672.60	11,837.71
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	352.00	377.34	132,822.10	1.3848	522.53	183,932.04
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	65.00	65.77	4,275.05	1.3848	91.08	5,920.09
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					154,231.68			
							รวมเป็นเงิน	213,580.02

(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสองสตางค์) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **213,580.02**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน