

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๔๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ล้อม ซอย ๑ บริเวณบ้านนายฐเดช ติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๑๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ล้อม ซอย ๑ บริเวณบ้านนายฐเดช ติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาว ๘ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๕๘.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(อนุ[illegible] สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากร ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๙ / ๖ / ๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ล้อม ซอย 1 บริเวณบ้านนายฐเดช

ปริมาณงาน ติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 757559 N 1558989)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
	งานราวเหล็กกันตก							
1	ราวเหล็กกันตก	เมตร	8.00	807.98	6,463.81	1.3848	1,118.89	8,951.08
2	เป้าสะท้อนแสง ชนิด 2 หน้า	แผ่น	4.00	200.00	800.00	1.3848	276.96	1,107.84
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					7,263.81			
							รวมเป็นเงิน	10,058.92
(หนึ่งหมื่นห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)							**สรุปราคากลางงานก่อสร้าง**	**10,058.92**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน