บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปจ๗๖๗๐๓ **วันที่** ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๘ เส้นแยกบ้านครูทองใบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๒๙,๕๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกันเกรา ซอย ๘ เส้นแยกบ้านครูทองใบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๙๑๒,๐๖๖.๙๕ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางรัตนา กองขุนชำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

2/6/69.
(นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองกันเกรา ซอย 8 เส้นแยกบ้านครูทองใบ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760399 N 1562031 จุดสิ้นสุด E 760132 N 1562274)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต.บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 26 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.							
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	2,160.00	19.14	41,342.40	1.3848	26.51	57,250.96
	- งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิว TACK COAT	ตร.ม.	2,160.00	285.78	617,284.80	1.3848	395.75	854,815.99
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					658,627.20			
							รวมเป็นเงิน	912,066.95
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)							สรุปราคางานก่อสร้าง	912,066.95

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน