บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปล๗๖๓๐๗/๑๕๕ **วันที่** ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านหัวเขา-บ้านหาดทราย (บริเวณหน้าวัดบ้านพระ-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร งบประมาณ ๖๗๙,๕๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านหัวเขา-บ้านหาดทราย (บริเวณหน้าวัดบ้านพระ-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๘๖,๔๒๘.๖๘ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางรัตน์ [illegible]
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๑๑ ส.ค. ๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านหัวเขา-บ้านหาดทราย (บริเวณหน้าวัดบ้านพระ-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3)

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 230 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760574 N 1561842 จุดสิ้นสุด E 760618 N 1561635)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อถนน คสล.เดิม	เมตร	85.00	76.27	6,483.30	1.3821	105.42	8,960.57
2	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร	เมตร	214.00	1,367.65	292,677.10	1.3821	1,890.23	404,509.02
3	งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาบ่อ	เมตร	21.00	5,006.77	105,142.24	1.3821	6,919.86	145,317.09
4	งานซ่อมแซมถนนเดิม ท่อประปา อื่นๆ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.3821	27,642.00	27,642.00
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					424,302.64			
							รวมเป็นเงิน	586,428.68
(ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	586,428.68

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน